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Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Tom | - Wymagania Ogdlne kod CPV 45111291- 4 —
odnosisie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu:
Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z infrastruktura towarzyszgcqg
w miejscowosci Kaliska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiqg cze$¢ Dokumentéw  Przetargowych
i Kontraktowych inalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST:

* Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

= Usuniecie warstwy humusu

= Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii — wykopy/nasypy
*  Wykonanie elementdw matej architektury

*  Montaz urzgdzen zabawowych i sportowych

* Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

» Utrzymania terendw zielonych

Zagospodarowanie podwdrza w obrebie dziatek nr 280/1, 280/3, 289 obejmuje:
-komunikacije (ciqgi pieszo-jezdne, chodniki, dojscia),
-zielen (niskqg),
-matq architekture (wyposazenie placéw zabaw, tawki wypoczynkowe, ostony
Smietnikowe),

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacijq Projektowaq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy przekaze budowe wraz <z porozumieniami  prawnymi
i administracyjnymi niezbednymi do przeprowadzenia robdt, Dziennikiem Budowy,
jednym egzemplarzem Dokumentaciji Projektowej i egzemplarzem Specyfikacji
Technicznej w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Umowy.

W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktéw
pomiarowych oraz punktdw odniesienia zwigzanych z wykonaniem robdt oraz
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zobowigze sie odbudowac punkty, ktére zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakcie
realizacji robot.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykaz Dokumentaciji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych:

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcoéw zawarte w kontrakcie powinny
sktadac sie z:

- przedmiaru,

- specyfikacji technicznych,

- opisdw technicznych,

- podstawowych rysunkow

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne

dokumenty niezbedne do realizacji warunkéw umowy powinna zosta¢ udostepniona
wszystkim Oferentom w okresie przygotowywania ofert przetargowych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra powinna zosta¢ przekazana Wykonawcy
PO przyznaniu Umowy:
Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiagjgcego jeden kompletny
egzemplarz Dokumentaciji Projektowe;.

1.4.3. Zgodnos¢ Dokumentacii Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie
dodatkowe dokumenty przedtozone Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowiqg
cze$¢ Umowy; wymagania okreslone w jednym dokumencie, ktdry stanowi cze$c
Umowy, sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujgce, jak gdyby byty zawarte w catej
dokumentaciji.

Jak stanowig Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy
dokumentami powinny by¢ one interprefowane wedtug kolejnosci w  jakiej byty
zatwierdzane Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytutu bteddw lub przeoczen
znajdujgcych sie w Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek. Wymiary opisane na pisSmie majg pierwszenstwo
przed wymiarami wyliczonymi na podstawie rysunkdow.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robdt powinny by¢ zgodne z Dokumentaciq
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy stosowac sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentach
Projektowych oraz Specyfikacjach Technicznych. Odstepstwa od tych wymagan sg
mozliwe pod warunkiem, Zze znajdujg sie one w ramach okreSlonych poziomdw
dopuszczalnosci. Parametry materiatéw oraz wykonania robdt powinny by¢ jednolite i
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robdt nie w petni odpowiadajg wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obnizajgc tym samym jakosc
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robot, Wykonawca na wtasny koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona
niezbedne poprawki.

1.4.4. Bezpieczenstwo robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Przez caty okres
trwania robdt Wykonawca zapewni dobrg widocznos¢ tym ogrodzeniom oraz znakom,
dla ktérych jest to niezbedne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia
oraz urzgdzenia do wykonania zabezpieczeh muszg zostal zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robdt zostanie ogtoszone przez Wykonawce
publicznie i w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz za posrednictwem
zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice
informacyjne przez caty okres trwania robdt. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega
odrebnym rozliczeniom finansowym i winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontfraktowej.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyE budowe na czas trwania robdt do dnia ich
zakonczenia i konhcowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzenia stuzgce wykonaniu
tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, Swiatta, urzgdzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia
roboét, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.4.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robodt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowacd
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Ssrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
-Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowd
Wykonawca bedrzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob 6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakohczeniu robdt
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawigjgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowe.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, fo
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za

urzgdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedqgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maj byc wykonane w zakresie przetozenia instalacii i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego. Personel odpowiedzialny za wykonanie robdt w poblizu istniejgcych
urzgdzen podziemnych bedzie pamietat o wymogu powiadomienia operatorow
istniejgcych urzgdzen podziemnych o zamiarze prowadzenia robdt w ich poblizu, jak
rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzgdzen.
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1.4.9 Zabezpieczenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich materiatow
i urzgdzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty
wydania Protokétu Odbioru Koncowego przez Zamawiajgcego-inspektora Nadzoru.
Wykonawca odpowiada za utrzymanie robét do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy
odcinek robdt powinien by¢ utrzymany w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym
sposdb przez caty okres trwania robdt, az do momentu wydania Protokdtu odbioru
kohcowego.
Inspektor Nadzoru moze zarzqdzi¢ wstrzymanie robdt i podjgc wszelkie dziatania jakie
uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego
polecen dotyczgcych nalezytej dbatosci o stan robdt iich zabezpieczenie.

1.4.10 Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac w czasie wykonywania Robot
wszystkie przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe
regulacje i wytyczne dotyczqace Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i zobowiqgze sie zastosowac do wszystkich prawnych wymagan
dotyczgcych uzywania opatentowanych urzgdzen i wykorzystywania opatentowanych
metod oraz zobowigze sie na biezgco informowac¢ Inspektora Nadzoru o
podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawianie mu kopii pozwolen i
wtasciwych dokumentow.

1.4.11 Rébwnowazno$¢ norm i przepisdw

Gdziekolwiek w Umowie powotane sq konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty bedqg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszqg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewnidjg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach przetargowych.
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2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to
zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy< Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacqg raporty z badan terenowych oraz
proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedqg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w migjscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru materiaty, kitére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju
materiatdw do robdt innych, anizeli tych, do wykonania ktdérych byty pierwotnie
wyznaczone, koszt uzycia materiatéw do tej czesci robdt bedzie odpowiednio przez
niego zweryfikowany.
Kazda cze$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne
ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien mieé $wiadomosé, ze wykonana w ten
sposdb czes¢ robdt moze nie zostac zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci
wstrzymane.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaty swojg jakos¢ iwtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowaq, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowq, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem konftroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakose¢ robodt.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatdw i przeprowadzania prob szczelnosciowych oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST,
normach iwytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z Umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen , sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngc
uijemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb przez niego zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w

ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru, bedzie oceniac jakos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie certyfikatow dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku wagtpliwosci dotyczgcych jakosci materiatéw i robdt Wykonawca
przeprowadzi nieodptatnie i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbedne badania
materiatdw lub robét.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normaq lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, lub ktdre, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1,

spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i
dotgczone do parti materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedqg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

SPECYRKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Budowa placu zabaw dia dzieci wroz zinfrastrukturg fowarzyszacq w miejscowosci Kaliska, gmina Kaliska

4.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq i powinien by¢ prowadzony od dnia
rozpoczecia robdt do dnia zakohczenia robdt. Wykonawca w osobie kierownika
budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wpisy do Dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep
robot, ochrone oséb i wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z
zarzgdzaniem Budowaq.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z
nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujgcq wpisu. Wszystkie wpisy
muszq by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-date przekazania Budowy Wykonawcy,

-date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
Programu Budowy,

-daty rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych odcinkdw robét,

-postep robdt, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robdét, daty,
przyczyny i czas tfrwania opdznien,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-date, czas frwania oraz powody zarzgdzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania
robot,

-daty zakonczenia i odbioru robdét ulegajgcych zakryciu, oraz czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

-uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

-stan pogody oraz temperature powietrza wystepujgce w okresie wykonywania robdét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnos¢ Warunkdw geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

-dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek i przeprowadzania badan
wraz z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
inne

istotne informacje zwigzane z przebiegiem robodt.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora
Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie do zapisu. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
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Rejestr obmiardw nalezy stosowac¢ w przypadku, gdy podczas prowadzenia
robdt wystgpig roboty dodatkowe konieczne, ktdrych nie mozna byto przewidziec
przed podpisaniem umowy. Zamawiagjgcy, a tym samym Inspektor Nadzoru po
stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek Wykonawcy, musi wyrazic zgode na
zaprowadzenie takiego rejestru.

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje
jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny
by¢ przechowywane w sposdb zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te bedqg pofrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez
caty czas powinny by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Niezaleznie od dokumentdw, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze
uznane za dokumenty Budowy:

-dokumenty zatwierdzenia wykonania robét,

-procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazywaniu budowy Wykonawcy,
-Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

-Protokét/y Odbioru robdt,

-protokdt ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
-korespondencja budowy.

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie Budowy w
bezpiecznym miejscu.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi
wymogami prawnymi.

Wszystkie dokumenty budowy bedq udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub
Zamawiajgcemu kazdorazowo na ich zyczenie.

5. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

-odbiorowi cze$ciowemu,

-odbiorowi kohcowemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konhcowym robodt.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela ze Strony
Zamawiagjgce;j.
5.2. Odbiér Koncowy Robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie materiatdw i rzeczywistego
wykonania rob 6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos$¢ do przekazania bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér Koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, liczgc

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia

dokumentow.

Inspektor Nadzoru wraz z Komisjg wyznaczonq przez Zamawiajgcego wydadzg protokot

odbioru koncowego i przekazania robot.

Wzor Protokdtu zostanie opracowany przez Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowq i ST.

W toku odbioru Konhcowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robdét zakonczonych, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt

dodatkowych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych

lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq

Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w

Dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru kohcowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Co
najmniej 7 dni przed terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie readlizacji Kontfraktu. Zmiany w dokumentaciji
technicznej muszq sie odby¢ za zgodq i przy udziale Projektanta.

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

-Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.

-Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

-Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

-Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

-Podsumowanie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

-Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie

innych robdét (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia

itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzgdzen. W

przypadku zmian w dokumentacji tfechnicznej w dokumentaciji powykonawczej musi

by¢ zgoda Projektanta na wprowadzenie tych zmian.

-Instrukcje eksploatacyjne.
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5.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny robdt nastgpi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i
wykonaniu robdt zwigzanych z usunieciem wad/bteddw/uszkodzen zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady/btedy/uszkodzenia zostang stwierdzone i wykazane przez wspdlng
Komisje sktadajgcq sie z przedstawicieli Uzytkownika, Wykonawcy i Zamawiajgcego
wraz z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporzgdzonym
wykazie wad/bteddw/ uszkodzen.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad - “"Odbidr koncowy Robot”.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq
wyznaczy ponowny termin odbioru pogwarancyjnego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Instytucje Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
robot winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentaciji przetargowej i projekcie
organizacji ruchu. Powinien on zostac¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz
harmonogramie robdt dostarczonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Sprzet bedgcy wtasnosciqg wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze i uzyska jego akceptacije.

7. WYMAGANIA ODNOSNIE POTENCJALU TECHNICZINEGO OFERENTOW

1. Wykonawca winien wykaza¢ zdolnos¢ do finansowania przedmiotu zamdwienia w
formie posiadania srodkdéw finansowych lub zdolnosci kredytowej
2. Wykonawca powinien posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywinej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
3. Wykonawca winien dysponowac odpowiednio wykwalifikowanymi osobami,
posiadajgcymi  wymagane polskim  prawem budowlanym uprawnienia danej
specjalnosci do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy umowy sitami wtasnymi lub
przy pomocy podwykonawcow.
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Wykonawcy, ktoérzy bedqg realizowac przedmiot zamdwienia przy pomocy
Podwykonawcoéw, muszqg spetniac wszystkie wymagane warunki samodzielnie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Akty prawne

Dz. U. 04.202.2072 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporzgdzenie (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Dz. U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004 r., w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

Dz. U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r., w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz. U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz. U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy — Prawo
budowlane.

Dz. U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.
Dz. U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r.,
zmienigjgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Dz. U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004 r., zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Dz. U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz. U. 98.107.679 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdéw budowlanych.

Dz. U.02.209.1780 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002r., w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany.

Dz. U.98.113.728 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Dz.U.98.99.637 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 24 lipca 1998 r., w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych
istothnego  wptywu na spetnianie  wymagan podstawowych oraz  wyrobdw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dz.U.02.209.1779 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r., w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobdow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r., o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002r., w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.,
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r.,
w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktdérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdlinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst
jednolity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz.U.96.62.285 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja
1996 r., w sprawie szczegodtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzenh
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

8.2. Polskie Normy i Normy Branzowe:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z ttucznia kamiennego
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
parkingdw i torowisk tframwajowych.
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45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow

45233161-5 - Scieiki piesze

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw

Szczegotowa Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych
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1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Zaplecze wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placow
sktadowych potrzebnych do realizacji wymienionych robot.
Zaplecze budowy zorganizowa¢ zgodnie z warunkami BHP na podstawie
zatwierdzonego planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).
W kosztach budowy nalezy przewidzie¢ wedtug potrzeb:
-doprowadzenie prgdu:
-doprowadzenie wody,
-oznakowanie.
Koszty z wtaSciwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), utrzymaniem,
zagospodarowaniem zaplecza ponosi Wykonawca.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE
Zgodnie z dokumentacjg
3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Roboty ziemne w gruntach I-1V kategorii - wykopy/nasypy

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania.

3.1.2. Zakres robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
pod obiekty budowlane i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat.
I-IV) iich zasypanie po wykonaniu robét.

3.1.3. Ogdlne zasady dotyczgce robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ robot oraz zgodno$s¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wymagania ogdlne dotyczgce robot podane sg w ST —,, Wymagania ogdine”

3.1.4. Materiaty

Grunt pochodzgcy z wykopu. Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gesto$ci objetosciowej gruntéw i
materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowa-
piaskowa.
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Zgodnie z dokumentacja geotechniczng dla danego zadania grunty klasyfikowane sg
w kategoriach I-IV. Stopnie zageszczenia dla poszczegdlnych warstw gleby podane sq

w dokumentacji geotechniczne;.

3.1.5. Sprzet

Do wykonywania robét nalezy posiadac nastepujgcy sprzet:

-sprzet do odspajania i wydobywania gruntu: koparki, tadowarki,

-sprzet do wydobywania i przemieszczania gruntu,

-samochody, wywrofki,

-sprzet zageszczajgcy: ubijaki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu
tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosSci pomocniczych oraz w czasie transportu ,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje upowaznionej osoby.

3.1.6. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinie ujawni¢ w trenie granice
geodezyjne dziatek. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
uprawnione. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem przez inspektora. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadnigjgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego, w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ sposobem recznym, ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopodw) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na
sktadowiskach  tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu, nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien bycé
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w  zasypanych
wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika zageszczenia
(Is) 0,97-1,0.

W czasie robdét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

W przypadku natfrafieniac na przedmioty o charakterze zabytkowym lub
archeologicznym nalezy niezwtocznie - wstrzymac prace i zawiadomic Inspektora
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Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce lub sktadowany ,na odktad™.

Po zakonczeniu robdt wykop do poziomu terenu nalezy zasypac warstwami ziemi o
grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczac
mechanicznie.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego wykorzystania
joko materiat uzupetniajgcy. Warstwe 10 cm nalezy zdjgé z catej powierzchni
przeznaczonej pod trawniki. Zdjety humus sktadowac¢ w regularnych pryzmach.

Profil koryta drogi/chodnika/dojscia powinien by¢ wytyczony za pomocqg palikdw
ustawionych w rzedach réwnolegtych z mozliwoscig naciggania sznurkdw w odstepach
nie wiekszych niz 10 m. Podtoze nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,00.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwa rownomierng z zachowaniem wymaganych
spadoéw i rzednych. Zageszczenie do I1s=1,00. Kostke nalezy uktadac na podsypce lub
podtozu piaszczystym, szczeliny miedzy kostkami od 2 do 3 mm. Kostke uktadac ok. 1,5
cm wyze] niz projektowana niweleta, gdyz w czasie ubijania podsypka ulegnie
zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek i przystgpic do ubijania.

Stosowac wibratory z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki. Nie wolno
uzywac¢ walca. Obrzeza montowac na tawie betonowej, wysokos¢ obrzeza od strony
trawnika , wkierunku kférego zaprojektowano odptyw wody 0 cm , w innych
przypadkach 3 cm. Spoiny obrzezy po oczyszczeniu nie wypetniac¢ zaprawq w celu
klawiszowania.

Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego,
teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg

PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. ,Wymagania ogdine™.

3.1.7. Kontrola jakosci rob 6t

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikaciji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegdolng uwage nalezy zwrdcic na:

- zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakohczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkt 5 oraz z Dokumentacijqg Projektowq.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

21
SPECYRKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



Budowa placu zabaw dia dzieci wroz zinfrastrukturg fowarzyszacq w miejscowosci Kaliska, gmina Kaliska

3.1.8. Odbiér rob ot

Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy zakohczone zostaty
roboty zwigzane i pomocnicze, wg dokumentacii:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli krzyzujgcych sie z wykopem,

- wykonanie umocnienia wykopu,

- kgt nachylenia scian wykopu,

- sprawdzenie dziatania systemu odwadniania, jezeli zostat zainstalowany i jest
niezbedny.

UWAGA:

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciv o aktualnie
obowiqzujgce normy i przepisy.

4. UKSZTALTOWANIE TERENU: tyczenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu,
prace rozbiérkowe, nasypy, konstrukcja nawierzchni.

4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. dotyczgce wykonania i odbioru robdt sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z:

=  wytyczeniem w terenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu,

» ystaleniem punktdw wysokos$ciowych,

» rozbidrkg przewidzianych w projekcie elementéw,

» nawierzchniami placu zabaw,

4.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy placu zabaw dla dzieci wraz z infrastruktura towarzyszgcg w
miejscowosci Kaliska obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych i ich
zasypanie. Zakres robdt wedtug projektu.

- wytyczenie w terenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu

- ustalenie punktéw wysokosciowych

- rozbidrki przewidzianych w projekcie elementéw

- montaz kraweznikdw, obrzezy i warstw nawierzchni.

4.3. Materiaty

Pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki i rury o wysokosci ok. 1 m oraz
paliki drewniane o srednicy 5 do 8 cm i dtugosci 30 cm.

Piasek, cement, nawierzchnia zwirowa.

UWAGA: Do kosztorysu ofertowego nalezy przyjg¢ ceny piasku, zwiru, betonu i kruszyw
zawierajagce koszty transportu.
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4.4. Sprzet

Teodolity, tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
topaty, szpadle, kilofy, wiadra, taczki, walce gtadkie, walce kotkowe, walce ogumione,
ubijaki, walce wibracyjne, ptyty wibracyjne.

4.5. Transport— zgodnie z OST
Reczny i samochodem samowytadowczym
4.6. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinie ujawni¢ w trenie granice
geodezyjne dziatek. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
uprawnione. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem przez inspektora.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
wykorzystania
joko materiat uzupetniajgcy. Warstwe 10 cm nalezy zdjgc¢ z catej powierzchni
przeznaczonej pod trawniki.
Zdjety humus sktadowac w regularnych pryzmach.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona z uzyciem
odpowiedniego sprzetu. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to nalezy zwiekszy¢ jq przez dodanie wody.

Profil koryta placu/dojscia powinien by¢ wytyczony za pomocqg palikdw
ustawionych w rzedach rownolegtych z mozliwoscig naciggania sznurkdéw w odstepach
nie wiekszych niz 10 m. Podtoze nalezy zagescic do wskaznika zageszczenia Is=1,00.

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane warstwa rdwnomierng z zachowaniem
wymaganych spaddw i rzednych. Zageszczenie do Is=1,00.

Ogdlne zasady dotyczgce robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ robot oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczgce robot podane sg w ST —,, Wymagania ogdine”
Materiatami stosowanymi sq:

zwir lub piasek do wykonania taw odpowiadajgce wymaganiom polskich norm,
cement wg PN-B-19701

piasek do zapraw wg PN-B-06711

Sktadowanie:

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4.7 Kontrola jakosci

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢c wedtug zasad i
wytycznych GUCIK.

Kontrola jakosci zdjecia humusu polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia humusu i darniny.

Kontrola profilowania koryta - co 25 m bada¢ uksztattowanie pionowe z
tolerancjg 1 cm , gtebokos¢ z tolerancjg = 1 cm i 2 cm (1 pomiar na 25 m), spadek
poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 100 m i w punktach charakterystycznych).
Lageszczenie dna koryta jak wyzej.

Kontrola i sprawdzenie warstwy odsgczajgcej - wg BN-77/8931-12.
4.8. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowq tyczenia jest kilomeftr trasy odtworzonej w terenie
Jednostka obmiarowq jest m3 wykonanych robdt ziemnych.
Dla wykonania koryta/nawierzchni jednostkg obmiarowq jest m2.

4.9.0dbiér robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot

4.10.Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z umowq
5. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE - elementy matej architektury

5.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. dotyczgce wykonania i odbioru robdt sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem urzgdzeh zabawowych,
terenowych, oston Smietnikowych, tawek, koszy na Smieci.

5.2 Materiaty

Wykaz urzgdzen matej architektury - zgodnie z projektem, urzgdzenia zabawowe.
Urzgdzenia matej architektury powinny posiadac atesty ekologiczne dla zastosowanych
farb i lakieréw,

Urzgdzenia zabawowe i sportowe powinny posiadac Atest Bezpiecznego Uzytkowania,
Materiaty uzyte do montazu elementdéw mate] architektury zgodnie z wymogami
dostawcy urzgdzen.
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5.3. Sprzet

Teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, tasmy stalowe.
topaty, szpadle, kilofy, wiadra, taczki.

5.4. Transport - zgodnie z OST
Reczny i samochodem samowytadowczym
5.5. Wykonanie robot
Montaz urzgdzeh matej architektury zgodnie z instrukcjg producenta.
5.6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg- na podstawie ogledzin i
pomiardw.
Jako$¢ montazu urzgdzen malej architektury musi by¢ poswiadczona przez ich
dostawce.
5.7. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowa urzgdzen - sztuka.

5.8. 0dbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji rob ot

5.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z umowaq.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Lp. Nr Tresé

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
3. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste.

4, PN-D-26000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

5. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.
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6. PN-D-97018 Ptyty pilsniowe twarde. Klasyfikacja i metody
badan.
7. PN-M-82110 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach
drewnianych.
8. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
9. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
10. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z frzpieniem
atadkim, okraatym i kwadratowym
1. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci
0adlneqo przeznaczenia. Gatunki.
12. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
13. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
14. BN-10076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizowane
cvnkowe i aluminiowe na konstrukciach stalowvch,
15. PN-B-06250 Beton zwykty
16. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
19. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.
20. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badanie przy odbiorze.
21. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
22. PN-EN-1176-1 do 7 Wyposazenie placdw zabaw
23. PN-EN-1177 Nawierzchnie amortyzujgce upadki na placach
zabaw.
7. TRAWNIKI
7.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne] (SST)

wymagania dotyczqgce wykonania i

pielegnacijq frawnikow.

odbioru robdét zwigzanych z zatozeniem
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7.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe:
- Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwa;.
- Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkeyjng roslin, dobre wtasciwosci fizyczne
i chemiczne, zasobna w sktadniki pokarmowe.
- Substrat torfowy — mieszanka odkwaszonego torfu zaprawiona nawozami
mineralnymi i mikroelementami.
- Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow.
Pozostate okredlenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$c z
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST
~wymagania ogolne".

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegodlnione chocby
w jednym z nich sg obowiqzujgce dla wykonawcy tak, jokby byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bteddw Ilub opuszczen w
dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

7.3. Materiaty:

Ziemia urodzajna:
- Ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przez rozpoczeciem robdt budowlanych i
Zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na budowe nie moze byc
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia zyzna — musi by¢ pozyskana z pdl uprawnych w wysokiej kulturze agrotechnicznej
i zasobna w sktadniki pokarmowe dla roslin.

Kompost z kory drzewnej (do wyscielenia powierzchni wokot drzew i krzewdw) -
uzyskanych przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze byc¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebq.
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Nasiona traw - zgodnie z dokumentacjg projektowq. Dopuszcza sie stosowanie
gotowych mieszanek zgodnie z rodzajem frawnika i lokalizacjg. Gotowa mieszanka
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym.
Nawozy nalezy zabezpieczy< przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

7.4. Sprzet:

Wykonawca, przystepujgc do wykonania zieleni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczaki oraz watu gtadkiego do zaktadania tfrawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- beczkowozdw i wezdw gumowych do podlewania.

7.5. Transport:

Transport dowolny, pod warunkiem zapewnienia nie uszkodzenia i nie
pogorszenia jakosci tfransportowanych materiatdw. Materiaty w czasie transportu muszqg
byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

7.6. Wykonanie robét:

7.6.1. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym:

-  podlewanie,

- nawozenie,

7.6.2. Trawniki. Zgodnie z dokumentacjq:

7.6.3.Wymagania dotyczgce wykonania tfrawnikdw:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem ziemie watowac¢ watem gtadkim, a potem watem kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

- okres siania najlepszy wiosng,

7.6.4.Pielegnacja trawnikow:

- pierwsze koszenie przeprowadzone, gdy frawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenie w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10-12 cm,

- przedzimowe koszenie z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozoéw (do potowy pazdziernika),
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- chwasty frwate po pierwszym okresie usuwac recznie, Srodki chwastobodjcze
stosowac ostroznie i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnikow
- w okresie suszy trawniki regularnie podlewac.

7.7. Kontrola jakosci robét:

7.7.1 Trawniki:
Sprawdzanie w czasie wykonywania frawnikdw:
- oczyszczanie terenu,
- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (m2) i pomiaru wywozu na zwatke,
- grubosci i robwnosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowej ilosci kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu mieszanki tfraw z dokumentacijq i gestosci zasiewu.
Sprawdzanie przy odbiorze:
- zgodnosci sktadu mieszanki fraw z dokumentacjqg i gestosci zasiewu (trawniki  bez
»tysin’),
- obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastow,
W okresie pielegnacji gwarancyjnej:
- prawidtowej czestotliwosci koszenia,
- okresdw podlewania,
- obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastéw.
7.7.2 Drzewa i krzewy — sprawdzanie:
- wielkosci dotkdéw pod nasadzenia,
- zaprawienia dotkdw,
- zgodnosci readlizacji z dokumentacjg (miejsc nasadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci miedzy roslinami),
- jakoscii wielkosci materiatu roslinnego,
- warunkdw opakowania, przechowywania i transportu materiatu,
- prawidtowosci osadzenia palikdw i mocowania drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,
- witasciwych cie¢ po posadzeniu,
- przy odbiorze — zgodnosci z dokumentacjg, wykonania misek (lub kopczykowania,
jezeli odbidr jest na jesieni), jakosci materiatu, mocowania palikow.

7.8. Obmiar robot:
Zgodnie z warunkami OST, jednostki obmiarowe: frawniki — m2.
7.9. Odbidr robot:

Podczas odbioru wykonac sprawdzenie zgodnie z p. 7.7.
Odbiory kontrolne w okresie dwuletniej pielegnaciji: marzec, maj, sierpien, pazdziernik.
Odbidr koncowy rocznej pielegnacji zieleni zgodnie z umowq. Odbiory kontrolne
rocznej pielegnacji bedg dokonywane przez komisje, ktérej sktad ustali Zamawiajgcy,
przy wspotudziale Wykonawcy.
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7.10. Podstawa ptatnosci:

Podstawa ptatnosci — zgodnie z umowqg

W przypadku negatywnej oceny prac pielegnacyjnych Zamawiajgcy ma prawo do
pofrgcenia czesci kwoty przypadajgcej za okres, w ktorym jako$¢ prac jest
kwestionowana.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci:

Cena wykonania robdét obejmuije:

e Roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przekopanie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

e Zaktadanie trawnikow,

e Pielegnacje trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie,

7.11. Przepisy zwigzane:

Lp | Nr normy Tresé
. | PN-G-98011 Torf rolniczy
2. | BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.
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